

エアコン追加費用料金表 2024年1月～

エアコン追加工事費用料金表		税込(円)	備考
電気工事	専用回路(露出・10m迄・Fケーブル2mm・コンセント込)	14,300	
	専用回路(上記内容で1階から2階)	17,600	
	専用回路延長(Fケーブル2mm)	1,100	
	電圧切り替え	2,200	
	コンセント交換	2,200	
	小ブレーカー 100V/200V	4,400	現地の状況により変動あり
	ブレーカー増設	4,400	現地の状況により変動あり
	ブレーカーボックス	4,400	現地の状況により変動あり
	アース工事 2m迄	3,300	追加1m550円
	モール目隠し工事 1mにつき 2号迄	1,100	サイズにより料金変動あり
	分電盤工事	備考参照	要見積・高額になる可能性が高いです
	その他電気工事	備考参照	要見積
その他作業	2階高所作業	5,500	ハシゴスペースが確保できる場合
	3階高所作業	11,000	ハシゴスペースが確保できる場合
	高所作業2名以上	5,500	
	柵越え・窓越え	3,300	
	高所危険作業・直角ハシゴ作業	備考参照	非常に危険かつ落下した場合に大怪我
	縄ハシゴ作業・ハーネス使用での作業等	備考参照	に繋がる環境での作業のことを指します
	たて桟	2,200	
	ガスチャージ R32(1000g迄) 真空引き有	33,000	
階段等	金具組込作業に伴う既存ACの脱着	8,800	例:2段置金具の変更に伴う上下段の脱着
	外階段費用 外機30kg以上	3,300	EV無し階段4階以上の建物
	内階段費用 外機40kg以上	4,400	戸建2階の場合
	内階段費用 外機30kg以上	3,300	戸建3階の場合
	外機を専用バケット置く場合	3,300	窓から乗り出して作業する場合
狭小作業(十分な作業スペースがないことを指します)	備考参照	要見積	
手持ちエアコン	移設3.6kw迄 同敷地内	16,500	標準工事内容に準ずる・追加費用は別途
	施設4.0kw以上 同敷地内	19,800	標準工事内容に準ずる・追加費用は別途
	各メーカー6.3kw以上のフラグシップモデル	22,000	標準工事内容に準ずる・追加費用は別途
	異動を伴う移設 運搬費 移動費 10km迄	3,300	1kmごとに220円・アプリにて距離計算
アスベスト関連	アスベスト調査	3,300	すべての新規穴あけ戸建てが対象
	アスベスト対策	9,900	2006/8/31より前の新規穴あけ戸建てが対象
手持ちエアコン	移設3.6kw迄 同敷地内	16,500	標準工事内容に準ずる・追加費用は別途
	施設4.0kw以上 同敷地内	19,800	標準工事内容に準ずる・追加費用は別途
	各メーカー6.3kw以上のフラグシップモデル	22,000	標準工事内容に準ずる・追加費用は別途
	異動を伴う移設 運搬費 移動費 10km迄	3,300	1kmごとに220円・アプリにて距離計算
その他AC工事	マルチエアコン 各種	備考参照	要見積
	ハウジングエアコン 各種	備考参照	要見積
	業務用パッケージエアコン 各種	備考参照	要見積
購入前の準備等	見積・現場確認・現場調査	0	購入前・工事前の現場にて調査打ち合わせ